



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano
Tel. 081 8327210 – 215 pec. utc.grumo@asmepec.it

IV SETTORE TECNICO

Edilizia Scolastica – Patrimonio

Copia Originale

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 16/09/2020

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in vari plessi scolastici di proprietà comunale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. Aggiudicazione previa procedura a mezzo MEPA.. CIG: 8410726EA6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventi il giorno 16 (sedici) del mese di settembre;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n° 17//2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore – “Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio” e del 8° Settore “Urbanistica e SUAP” fino a tutto il 30.09.2020, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei finanziamenti FESR (fondi strutturali europei), Programma Operativo Nazionale 2014/2020 azione 10.7.1. “interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, ha ottenuto un finanziamento di €. 110.000,00 giusta autorizzazione Ministero dell'Istruzione Prot. N. AOODGEFID/22970, per i lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche alle misure anticovid-19 in virtù della candidatura n. 1035207 del 06/07/2020 presentata in relazione all'avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Istruzione finalizzato alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”.

Che in particolare le misure anticovid-19 per le scuole devono essere realizzate in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico - scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimentale della Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020.

Ai sensi dell'avviso di cui sopra, sono quindi realizzabili i seguenti interventi:

- *Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi, ambienti e aule didattiche;*
- *Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;*
- *Incentivi e spese tecniche;*
- *Spese per pubblicità;*
- *Altre spese necessarie per la formulazione del quadro economico;*
- *I.V.A. se ammissibili;*

Che a seguito di sopralluoghi congiunti con i dirigenti degli istituti scolastici, “Comprensivo Matteotti Cirillo” e Circolo didattico “G. Pascoli” sono stati individuati gli interventi necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid- 19.

Che in relazione alle esigenze di cui sopra, si è provveduto a quantificare la spesa, per gli interventi di che trattasi, mediante la redazione di un computo metrico estimativo, applicando alle varie categorie di lavorazioni i relativi prezzi unitari desunti dalla vigente tariffa OO.PP. per la Campania, ed in parte da indagini di mercato.

Trattandosi di interventi omogenei, si è ritenuto opportuno aggregare gli interventi dei vari plessi scolastici in un'unica ipotesi progettuale;

Che con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 19/08/2020, è stata approvata, tra l'altro, la scheda progettuale con i relativi allegati degli interventi ed il quadro economico, funzionale all'implementazione della piattaforma informatica ministeriale;

Che ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi, necessità provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi;

Che il progetto è costituito dai seguenti elaborati redatti dal IV Settore Tecnico:

- Relazione tecnica generale;
- Elaborati grafici situazione esistente e di sistemazione;
- Computo metrico estimativo degli interventi;
- Elenco Prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Capitolato Speciale di Appalto;

Che il quadro economico dell'intervento, ammonta a complessivi €. 110.000,00 di cui €. 96.270,63 di cui €. 94.710,28 per lavori, ed €. 1.560,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 13.729,37 per somme a disposizione dei lavori ed è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 7 all'Avviso Pubblico Ministero dell'istruzione del 06.07.2020 relative alle candidature ai finanziamenti per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza Covid-19.



Che il finanziamento di che trattasi è stato inserito nel bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 103011 entrata e cap. 195122 uscita, giusta variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 approvata con delibera di G.C. n. 5 del 28/07/2020;

Che con delibera del commissario straordinario n. 1 del 11/05/2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario e, per effetto di quanto sopra, la gestione finanziaria dell'intervento è affidata all'istituzione scolastica "G. Pascoli" in virtù della convenzione sottoscritta in data 03/08/2020 prot. n. 1828, tra l'Ente locale e l'Istituzione scolastica locale "Circolo didattico Statale G. Pascoli" con sede in Grumo Nevano via XXIV maggio n. 58, rappresentata dal dirigente scolastico prof. Osvaldo Tessitore restando in capo all'Ente la gestione dei procedimenti finalizzati all'acquisizione dei beni e dei servizi connessi all'intervento;

Che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il CUP n. H24H20000250001;

- Che con determina a contrarre n. 33 del 21/08/2020 veniva approvato il progetto relativo agli interventi di che trattasi nonché l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attraverso R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), impegnando la somma €. 110.000,00, desunta dal quadro economico corrispondente al finanziamento concesso, dando atto che la stessa è inserita nel corrente esercizio finanziario al cap. 103011 entrata e 195122;
 - Che con determina n. 34 del 3/09/2020 si provvedeva ad effettuare una nuova procedura di gara mediante indagini di mercato pubblicata sul sito istituzionale dell'ente al fine di individuare n. 3 operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del DPR 50/2016 e s.m.i;
 - Che con determina n. 36 del 10/09/2020 veniva approvato il verbale di sorteggio pubblico in cui venivano individuati gli operatori economici cui invitare alla procedura a mezzo MEPA;
 - Che in data 16/09/2020, si è svolta la procedura di gara in cui è risultato aggiudicataria la ditta P.F.B. GROUP s.r.l. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A cod. fiscale n. 04313730618, con il ribasso del 40,789% sull'importo a base di gara pari ad €. 94.710,28 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €. 1.560,35;
 - Che la ditta aggiudicataria P.F.B. GROUP s.r.l. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A, si è avvalsa ai fini della partecipazione alla gara dell'avvalimento della soc. ALFRA APPALTI Srl con sede in Casal di Principe Via Saturno n. 15 cod. fiscale n. 03564200610; giusto contratto di avvalimento del 02/08/2019;
 - Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta P.F.B. GROUP s.r.l. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A, prot. INAIL n. 22940033 valido fino al 31/10/2020;
 - Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ausiliaria ALFRA APPALTI Srl prot. INAIL n. 22940033 valido fino al 31/10/2020;
- Che il quadro economico di cui al progetto approvato con determina dirigenziale n. 33 del 21/08/2020 che si riporta di seguito,



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

| | | A. Lavori | |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| Importo Lavori | A.1 | PLESSO VIA XXIV MAGGIO | € 12.676,25 |
| | | PLESSO VIA GIOTTO | € 36.406,37 |
| | | PLESSO VIA BARACCA | € 37.878,72 |
| | | PLESSO VIA MEUCCI | € 7.748,94 |
| | | TOTALE LAVORI | € 94.710,28 |
| | A.2 | Oneri della Sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta. | € 1.560,35 |
| | | | B. Forniture |
| | B.1.1. Forniture | € - | |
| | TOTALE LAVORI | € 96.270,63 | |
| | | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | C | | |
| | C.1.1 | I.V.A. 10% | € 9.627,06 |
| | C.1.2 | spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo 1,6% - 13% | € 1.984,35 |
| | | | |
| | D | Pubblicità | |
| | D.1.1 | max. 0,5% | 529,49 |
| | | | |
| | E | Altre Spese | |
| | E.1.1. | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.) ed imprevisti. Max 1,5 % | € 1.588,47 |
| | | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 13.729,37 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 110.000,00 | |

viene così rimodulato, seguito del ribasso d'asta del 40,789% offerto dalla ditta P.F.B. GROUP s.r.l.,

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 40,789%

| | | A. Lavori | |
|----------------|------------|------------------------|--------------------|
| Importo Lavori | A.1 | PLESSO VIA XXIV MAGGIO | € 12.676,25 |
| | | PLESSO VIA GIOTTO | € 36.406,37 |
| | | PLESSO VIA BARACCA | € 37.878,72 |
| | | PLESSO VIA MEUCCI | € 7.748,94 |
| | | TOTALE LAVORI | € 94.710,28 |



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | Ribasso d'asta 40,789% | € 38.631,38 | |
| | Lavori al netto del ribasso | € 56.078,90 | |
| A.2 | Oneri della Sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta. | € 1.560,35 | |
| | TOTALE LAVORI | € 57.639,25 | |
| | B. Forniture | | |
| B.1.1. | Forniture | € - | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| | C | | |
| | C.1.1 | I.V.a. 10% | € 5.763,93 |
| | C.1.2 | spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo 1,6% - 13% | € 1.984,35 |
| | D | Pubblicita' | |
| | D.1.1 | max 0,5% | 529,49 |
| | E | Altre Spese | |
| | E.1.1. | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.) ed imprevisti. Max 1,5 % | € 1.588,47 |
| | | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 9.866,24 |
| | | economie di gara | € 42.494,51 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 110.000,00 | |

- Ritenuto doversi provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** che a seguito della procedura di gara di cui in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta P.F.B. GROUP s.r.l. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A cod. fiscale n. 04313730618, con il ribasso del 40,789% sull'importo a base di gara pari ad €. 94.710,28 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €. 1.560,35;
- 3) di aggiudicare alla ditta P.F.B. GROUP s.r.l. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A, cod. fiscale n. 04313730618 legale rappresentante sig. Caterino Carlo nato a Caserta il 27/09/1986 avendo offerto il ribasso del 40,786% sul prezzo posto a base di gara;
- 4) di approvare il quadro economico rimodulato, seguito del ribasso d'asta del 40,789% offerto dalla ditta P.F.B. GROUP s.r.l., che si riporta di seguito,



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO | | | | |
|---|---|---|------------|-----------|
| Importo Lavori | A. Lavori | | | |
| | A.1 | PLESSO VIA XXIV MAGGIO | € | 12.676,25 |
| | | PLESSO VIA GIOTTO | € | 36.406,37 |
| | | PLESSO VIA BARACCA | € | 37.878,72 |
| | | PLESSO VIA MEUCCI | € | 7.748,94 |
| | | TOTALE LAVORI | € | 94.710,28 |
| | | Ribasso d'Asta 40,789% | € | 38.631,38 |
| | | Lavori al netto del ribasso | € | 56.078,90 |
| | A.2 | Oneri della Sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta. | € | 1.560,35 |
| | | TOTALE LAVORI | € | 57.639,25 |
| | B. Forniture | | | |
| | B.1.1. Forniture | € | - | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| | C | | | |
| | C.1.1 | I.V.A 10% | € | 5.763,93 |
| | C.1.2 | spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo 1,6% - 13% | € | 1.984,35 |
| | D | Pubblicita' | | |
| | D.1.1 | Max 0,5% | | 529,49 |
| | E | Altre Spese | | |
| | E.1.1. | Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.) ed imprevisti. Max 1,5 % | € | 1.588,47 |
| | | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 9.866,24 |
| | | economie di gara | € | 42.494,51 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € | 110.000,00 | |

5) di procedere, attesa l'urgenza di iniziare i lavori di che trattasi in considerazione del limitato tempo per la rendicontazione degli stessi 31/12/2020, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. lgs. 50/2016;

Dare Atto:

- che il progetto degli interventi di che trattasi, la documentazione per l'affidamento dei lavori sono stati approvati con determina dirigenziale n. 33 del 21/08/2020;



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

- che con lo stesso provvedimento dirigenziale n. 33 del 21/08/2020 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad €. 110.000,00 corrispondente all'intero finanziamento concesso, dando atto che la stessa è inserita nel corrente esercizio finanziario al cap. 103011 entrata e 195122 uscita;
- che con determina n. 34 del 3/09/2020 si provvedeva ad effettuare la procedura di gara mediante indagini di mercato pubblicata sul sito istituzionale dell'ente al fine di individuare n. 3 operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del DPR 50/2016 e s.m.i.;
- che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;
- che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/201;
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Commissario Prefettizio;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Grumo Nevano lì 16/09/2020

Il Responsabile del IV Settore Tecnico

ing. Salvatore Flagiello



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

osservato:.....

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Handwritten signature and stamp of the Financial Services Manager, Dott. Salvatore FATTORE.

ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

Table with 5 columns: Impegni, Data, Importo, Intervento/Capitolo, Esercizio. Contains handwritten entries for Dec. 1131 and Imp. 595.

Handwritten signature and stamp of the Financial Services Manager, Dott. Salvatore FATTORE.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- Non opposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;
RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;
ALTRO

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Salvatore FATTORE

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni